

PREISBLATT 2020 für standardisierte Vermessungsdienstleistungen

Bauvermessung

Übernahme und Einarbeitung der Unterlagen		160,00
Klärung von Widersprüchen in den Projektunterlagen nach Aufwand in Regie *)		
Mobilisierungs- und Anfahrtspauschale		80,00
Einzelpunkte Erdbau Sichtlatte		20,00
Betonbau Pflock mit Nagel		40,00
Achspunkte pro Achspunkt Nagel, Lattenbock bauseits		35,00
Bau-Null tachymetrisch Vermarkung bauseits		125,00
Bau-Null nivellitisch Vermarkung bauseits		210,00

Grenzrekonstruktionen im Grenzkataster

Grundpauschale		100,00
Mobilisierungs- und Anfahrtspauschale		80,00
die ersten 5 Grenzpunkte,	je Punkt	40,00
6. bis 20. Grenzpunkt		35,00
jeder weitere Grenzpunkt		30,00

Grenzrekonstruktionen im Grundsteuerkataster

Grundpauschale	Pau	260,00
Mobilisierungs- und Anfahrtspauschale		80,00
die ersten 5 Grenzpunkte	je Punkt	40,00
6. bis 20. Grenzpunkt	je Punkt	35,00
jeder weitere Grenzpunkt	je Punkt	30,00
Falls erforderlich:		
Grenzverhandlung je begonnene	Stunde	90,00
Beurkundete Verhandlungsniederschrift		165,00

Grundteilungen oder Bestandsaufnahmen

werden individuell je nach erforderlichem Aufwand angeboten

Wir setzen Maßstäbe

PREISBLATT 2020

Regiestundensätze:

Ingenieurstundensatz 2020: 86,84 €

Für Regieleistungen wird eine Zeiterfassung und Verrechnung des Personaleinsatzes nach RVS 06.01.12 durchgeführt (<http://www.arching.at/baik/leistungen/leistungsmodelle2014/content.html>)

Preise Vermarktungsmaterial:

Grenzmarke (Schlagmarke Metall)	6,00
Eisenrohr (mit Kunststoffdeckel)	5,50
Pflock kurz	2,50
Pflock breit (für Absteckung mit Nagel)	4,00
Sichtlatte (1m)	3,50
Asphaltbolzen	2,50
Wandbolzen mit Adapter	7,50
Wandbolzen ohne Adapter	2,50
Konvergenzmessbolzen mit Adapter	11,50
Biriflex-Target mit Kipphalter	25,00
Miniprismen-Target mit Kipphalter	150,00

Besondere Hinweise:

Alle Preise verstehen sich Netto zuzüglich 20 % Umsatzsteuer und eventuell für den AG vorab bezahlte Vermessungsamtsgebühren oder sonstige Kosten (BAIK-Archiv, BEV-Shop, u.dgl.).

Alle Arbeiten werden von oder unter Aufsicht und Kontrolle eines Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen durchgeführt.

*) Klärung von Widersprüchen in den Projektunterlagen:

Darunter sind jedenfalls Aufwände zu verstehen, die aufgrund folgender Eigenschaften der zur Verfügung gestellten Projektunterlagen entstehen:

- augenscheinliche Parallelität oder Orthogonalität der Achsen im CAD ist nicht gegeben
- beschriftetes (textliches) Achsmaß im Widerspruch zu gezeichnetem Achsmaß
- der Katasterstand in den Projektunterlagen ist fehlerhaft
- es sind keine Achsen festgelegt
- unplausible Höhenangaben
- redundante Absteckunterlagen

Wir setzen Maßstäbe